

Załącznik nr 3

do umowy nr

z dnia

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Lp.	pozycja	koszt zł [netto]	koszt zł [brutto]
1	mapa do celów projektowych		
2	badania geotechniczne		
3	uzgodnienie Narady Koordynacyjnej		
4	pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji wynikających ze specyfiki opracowania		
5	PB + PW branży drogowej		
6	PB + PW zabezpieczenia i przebudowy urządzeń obcych niezwiązanych z drogą		
7	PB + PW kanalizacji teletechnicznej na potrzeby ZDM i ŚSM		
8	PB + PW przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z projektem iluminacji/budowy nowego oświetlenia		
9	inwentaryzacja zieleni, projekt zagospodarowania zielenią wraz z metodami jej utrzymania		
10	PB + PW małej architektury		
11	czasowa organizacja ruchu drogowego wg zapisów OPZ, projekt docelowej organizacji ruchu drogowego		
12	PB + PW przebudowy sygnalizacji świetlnej		
13	wizualizacja zagospodarowania ul. Zwycięstwa		
14	przygotowanie materiałów i wniosku do zgłoszenia robót/w przypadku konieczności i pozwolenia na budowę		
15	przedmiary, kosztorysy, specyfikacje		
16	inne prace, nie wymienione powyżej, niezbędne do realizacji dokumentacji projektowej - wycenione przez Jednostkę Projektową		

Uwaga: Projekty winny zawierać informację BIOZ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZAMAWIAJĄCY: